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Документация по запросу предложений № ГЭС 1зп от _______ 2014г.

на право заключения договора на поставку специальной одежды для нужд
ОАО «Городские электрические сети»
г. Мегион
2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ГЭС 1зп от 22.01. 2014г.

о проведении запроса предложений
	№

пНомер пункта
	Наименование 
	Информация

	1. 
	Наименование заказчика (Организатора), контактная информация
	Наименование: Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ОАО «ГЭС»). 

Адрес местонахождения/юридический адрес: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10
Почтовый адрес: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10
Контактное лицо по вопросам документации и организационным вопросам: юрисконсульт ОАО «Городские электрические сети» Бейдерова Елена Анатольевна тел: (34643) 4-27-40 
Контактное лицо по техническим вопросам: специалист ОМТС ОАО «Городские электрические сети» Самарская Светлана Равгатовна тел: (34643) 2-12-89.

Адрес электронной почты: E-mail: zariy@mail.ru
Номер факса: (34643) 42-740, (34643) 3-72-71

	2. 
	Адрес в сети «Интернет» для размещения информации о закупках
	В электронном виде размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и на  сайте Заказчика gesmegion.ru

	
	Уведомление о намерении принять участие
	Уведомление о намерении принять участие присылается на факс Заказчика
Тел факса: (34643) 3-72-71, (34643) 4-27-40

	3. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается.

	4. 
	Вид и предмет запроса предложений
	Запрос предложений на право заключения договора на поставку специальной одежды для нужд ОАО «ГЭС».
Техническое задание (Приложение 7) 

	6 5.
	Правовой статус процедур и документов
	Опубликованное Извещение вместе с его неотъемлемым приложением настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учётом этого.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы:
1. Настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями, приложениями.
2. Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, приложениями соответствующими требованиям Заказчика.

3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

 4. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений, стороны руководствуются Положением о закупке ОАО «Городские электрические сети», Гражданским кодексом Российской Федерации.

	6.
	Обжалование


	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

     Если вышеуказанный  претензионный порядок не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в контролирующий закупочный орган Заказчика, антимонопольный орган или в суд.



	7.
	Место и сроки (периоды) поставок товара.
	Место поставки товара: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Южная, д.10

Сроки (периоды) поставки товара: В течение календарного года 2014, в соответствии с графиком поставки и сроками определенными договором.

	 8.
	Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора
	Начальная (максимальная) цена – 100 730,34 (сто тысяч семьсот тридцать) руб., 34 коп.
В стоимость поставки включены затраты: доставка (транспортные расходы), командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия Договора. 

	9.
	Источник финансирования
	Средства ОАО «Городские электрические сети».

	10.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата Заказчиком (Покупателем) осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту отпущенного товара до 25 числа месяца следующего за отчетным  на условиях, определенных договором.



	11.
	Дата место и время начала срока подачи предложений
	С 22.01.2014г. (ежедневно) с 8-00ч. до 12-00 ч. (время местное)
По адресу местонахождения/юридическому адресу: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы


	11.
	Дата и время окончания срока подачи предложений
	30.01.2014г. до 14-00ч (время местное)

	12
	Дата окончания срока рассмотрения предложений
	31.01.2014г. 

	13
	Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений
	Критерии оценки и сопоставление предложений указаны в Приложении №5 к настоящей Документации.

	14
	Срок заключения договора
	Договор заключается не ранее чем через 7 (семь)  дней, с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.


1. Общие положения:

1.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.2.Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.3. Заказчик вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

1.4. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными к настоящей документации.
2. Требования по подготовке Предложений

2.1. Общие требования к Предложению

Участник должен подготовить в письменном виде Предложение, включающее:

1) ценовое предложение (Приложение №1 к запросу предложений);
2) сведения об участнике размещения заказа (Приложение №2 к запросу предложений);

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию, датированную не ранее 30 (тридцати) календарных дней (включительно) до даты опубликования извещения;
4) заверенный участником документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно:
· представление интересов участника размещения заказа с правом подписания, подачи, изменения, отзыва предложения;

· подписания договора, а также всех документов, связанных с реализацией полномочий, предоставленных доверенностью;

5) заверенную участником копию свидетельства о внесении записи об участнике в единый государственный реестр юридических лиц;
6) заверенную участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой либо документ, подтверждающий назначение заседания (собрания) уполномоченного органа об одобрении указанной сделки;

8) сведения об опыте выполнения аналогичных предмету запроса предложений по характеру и объему работ за последние три года (Приложение 3 к запросу предложений);

9) отзывы о выполнении аналогичных работ по предмету запроса предложений (при наличии);

10) расчет цены предложения (Приложение 4 к запросу предложений);

11) иные документы и сведения, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.

2.2. Участник имеет право подать только одно предложение. 

2.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

2.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
 В случае, если предложение насчитывает более одного листа, участник закупки обязан прошить, пронумеровать все листы , скрепить печатью участника закупки (для юридических лиц) на прошивке с обратной стороны последнего листа предложения с указанием количества листов и заверить подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц)/участником закупки (для физических лиц). 
2.5. Требования пунктов 2.3. и 2.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

2.6. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.7. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке. 
2.8. Предложение и все прилагающиеся к нему документы подаются в запечатанном конверте (с надписью на конверте «На запрос предложений  № ГЭС1зп от __________2014г., наименование организации, адрес, контактный телефон)в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений.  Наличие описи вложения (оформленной в свободной форме, подписанной лицом подающим предложение) обязательно.

2.9. В случае невозможности предоставления участником заявки и документов на бумажном носителе, допускается предоставление вышеуказанных документов в электронном формате pdf в адрес Заказчика на электронную почту zariy@mail.ru, с приложением подтверждения отправки конвертов с документами (сканированная почтовая квитанция) по почте. В противном случае, заявка будет отклонена без рассмотрения по существу.

 Требование  к электронным документам:
- все документы должны быть заверены ЭЦП;
- все копии должны быть чётко читаемы, отсканированы в формате pdf , с приложением отсканированной квитанции об отправке почтой.
2.10.Уведомление о намерении принять участие:

Прежде чем Участник подает предложение, Участником  направляется уведомление «О намерении принять участие в запросе предложений» в свободной, письменной форме, на фирменном бланке Участника за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника. Уведомление присылается на имя Генерального директора ОАО «Городские электрические сети» Анатолия Александровича Алтапова на номер факса  Заказчика (34643) 3-72-71, (34643) 4-27-40.
3. Разъяснение Документации по запросу предложений.

3.1.Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться на номер факса Заказчика  (34643) 3-72-71, (34643) 4-27-40  в свободной , письменной форме, на фирменном бланке Участника за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника. Запрос  присылается на имя Генерального директора ОАО «Городские электрические сети» Анатолия Александровича Алтапова. 

3.2.Заказчик в разумный срок ответит на запрос по документации, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения. 
4. Продление срока окончания приема Предложений
4.1. При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений.
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. 

4.2. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.
5. Требования к Участникам
5.1. В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальные предприниматели.
5.2. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений;

- непроведение ликвидации участника запроса предложений или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства на дату подачи предложения;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки по запросу предложений на дату подачи предложения;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период (подтверждается справкой соответствующей формы). При наличии указанной задолженности, размер её не должен превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (подтверждается путем предоставления заверенной Претендентом копии бухгалтерского баланса за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период). Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки по запросу предложений не принято.

- отсутствие существенных нарушений договора со стороны Претендента по договорам (как длящимся, так и расторгнутым) заключенным между Претендентом и Заказчиком, отсутствие претензий по таким договорам. 
- отсутствие Претендента в реестре недобросовестных поставщиков.
6. Отбор и оценка предложений
6.1. К участию в данной процедуре запроса предложений допускаются организации, предоставившие до истечения срока, указанного в извещении, предложения, отвечающие требованиям настоящей документации.
 6.2. В рамках отборочной стадии Единая закупочная комиссия проверяет:

- подписанный Договор, его соответствие проекту договора;

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

-  соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

- соответствие предложения требованиям настоящей Документации.

6.3. Единая закупочная комиссия вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения к их Предложениям, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Единая закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.4. При проверке правильности оформления Предложения Единая закупочная комиссия вправе не обращать внимания на незначительные технические ошибки, которые не влияют на существо Предложения. Единая закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

6.5. По результатам проведения отборочной стадии Единая закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения в следующих случаях:

· документы не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

· не представлены документы, определенные настоящей документацией, либо в таких документах содержаться недостоверные сведения об участнике размещения заказа;

· документы содержат предложения, по существу не отвечающие техническим характеристикам, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации либо содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

· проведение ликвидации или процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа;
· деятельность участника размещения заказа приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату рассмотрения предложений;

· наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· наличия в предусмотренном законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;
· наличия существенных нарушений договора со стороны участника по договорам (как длящимся, так и расторгнутым) заключенным между Претендентом и Заказчиком, наличие претензий по таким договорам;
· цена предложения участника выше стоимости выполняемых работ, указанной в п.8 Общих сведений о процедуре запроса предложений (при наличии начальной (максимальной) цены договора);

· предложение подано с нарушением сроков, указанных в извещении.
6.6. Оценка Предложений 

6.7. Оценка Предложений осуществляется Единой закупочной комиссией в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи предложений  в соответствии с Критериями и порядком оценки и сопоставления предложений (Приложение №5 к запросу предложений).

6.8. Единая закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений  с переторжкой, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.
 6.9. Заказчик вправе объявить о проведении процедуры переторжки. Для участия в переторжке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке мест, с первого по третье и набрали каждый более 50 баллов по результатам оценки предложений. Остальные участники закупочной процедуры, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены для участия в процедуре переторжки по решению Единой закупочной комиссии. 
 6.10. При объявлении процедуры переторжки Заказчик направляет соответствующее уведомление по электронной почте или факсимильной связи допущенным к процедуре переторжки Участникам. Процедура переторжки проводится путем подачи уточненного ценового предложения. Заказчиком назначается и указывается в уведомлении конкретная дата и время переторжки. Участник должен предоставить Заказчику новые коммерческие предложения на бумажном носителе не позднее 2-х дней с даты проведения процедуры переторжки.

       Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
6.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который размещается Заказчиком на официальном сайте в день его подписания.
В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержаться одинаковые условия исполнения договора, окончательным предложением признается то, которое поступило раньше.
При наличии единственного участника закупки, комиссия вправе рассмотреть его заявку и принять решение о заключении договора, при условии соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор.

6.12. При уклонении победителя от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков и заключить договор со вторым участником.
6.13. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, включая стадию заключения договора, при этом, не неся никакой материальной ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести убытки, так как указанные процедуры закупки не являются формами торгов в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.14. Если, по мнению Единой закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Единая комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений без выбора Победителя. 
7. Подписание Договора
7.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не ранее чем через 7 дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений и определения победителя.
7.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в настоящей документации.
7.3. Заказчик вправе изменить существенные условия договора при его исполнении если:

- если возможность изменений условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  договором;

- при снижении цены договора без изменения каких-либо других условий договора;

- если Заказчик увеличивает количество товара, объем работы или услуги на 10%. При этом, по соглашению сторон, изменяется цена товара прямо пропорционально количеству товаров или объему работ, услуг, но не более чем на 10% цены договора;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на работы, товары, услуги;

- изменились объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными,  в протоколе, составленном по результатам закупки.
7.4. Договор представлен в Приложении 6.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений, стороны руководствуются Положением о закупке ОАО «Городские электрические сети», Гражданским кодексом Российской Федерации.
Письмо о подаче оферты оформляется
 (на бланке организации)
начало формы

	«_____»_______________ года

№________________________
	Директору 

ОАО «Городские электрические сети»

Анатолию Александровичу Алтапову


Изучив Извещение о проведении запроса предложений №ГЭС 1зп от  ______2014г., размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика gesmegion.ru  «Закупки»), и Документацию по запросу предложений № ГЭС 1зп от ________2014г., и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на ____________________________________________

________________________________________________________________________

(краткое описание продукции (услуг, работ)) 

на условиях и в соответствии с ценовым предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму на общую сумму, __________________________________ руб. ___ коп, в том числе НДС 18% в сумме_________________________ 
Данные работы мы обязуемся выполнить в сроки установленные условиями договора.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ________________ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

[Рекомендованный перечень:

— на ____ листах;

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

Иные документы (требуемые документацией)

____________________________________


(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Принять к сведению:
- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях, с НДС. Если в отношении участника применяется упрощенная система налогообложения (НДС не облагается), об этом указывается после стоимости.

Приложение №1 к
 по запросу предложений №ГЭС 1зп от 22.01.2014г.
Форма ценового предложения 
начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Ценовое предложение
Наименование и адрес Участника: ________________________________________________
Общая стоимость включает доставку (транспортные расходы), командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет

________________________________________________________руб___коп

(Далее Участник в свободной форме описывает текст своего предложения)
____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Принять к сведению:
- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Приложение №2
к запросу предложений №ГЭС 1зп от 22.01.2014г.
Сведения об Участнике
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма Участника – юридического лица

(на основании учредительных документов)

Фамилия, имя, отчество Участника – физического лица
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)

Место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес (для юридического лица)
	

	4
	Паспортные данные (для физического лица)
	

	5
	Контактное лицо,  номер телефона (с указанием кода города, района)
ИНН 

КПП

ОГРН

e-mail (для уведомлений Заказчика)

Факс (для уведомлений Заказчика)
	


Руководитель Участника

 
_________________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
Главный бухгалтер       


_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 
  



      


   (подпись)
Приложение №3 к 
запросу предложений №ГЭС 1зп от 22.01.2014г.
Участник запроса предложений________________________________________
Опыт выполнения аналогичных по характеру и объему поставок за последние 3 (три)  года
	Наименование и характеристика поставки 
	Заказчик

(наименование организации, тел.)
	Период выполнения поставки
	Объем       поставки
	 Наличие  претензий по договору (да, нет)

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 К форме приложить копии отзывов Заказчика о качестве выполненных поставок.
	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(Ф.И.О., должность)


Приложение №4 к 
запросу предложений №ГЭС 1зп от 22.01.2014г.
Участник запроса предложений________________________________________

Расчет цены предложения

	№ п/п
	Наименование товара (отдельно по каждому виду)
	Стоимость товара 

(отдельно по каждому виду)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	Итого 
	
	

	6
	НДС 18%
	
	

	7.
	Транспортные расходы 20% от общей суммы
	
	

	8
	Всего с учётом НДС 
	
	


	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(Ф.И.О., должность)

	
	
	


Приложение №5 к 
запросу предложений №ГЭС 1зп от22.01.2014г.
Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений
Оценка Предложений осуществляется Единой комиссией в соответствии с Критериями:

1. Коммерческие условия предложения (стоимость Предложения, условия оплаты и т.д.) –       максимальное количество баллов - 20
2. Соответствие техническим характеристикам, требованиям, изложенным к предмету закупки
 максимальное количество баллов – 40 (в случае невыполнения хотя бы одного требования предложение не рассматривается).
3. Надежность Участника (деловая репутация Участника: опыт выполнения аналогичных договоров, отзывы и рекомендации контрагентов по аналогичным договорам; наличие необходимых ресурсов для выполнения договора: материально-технические и кадровые ресурсы; наличие оперативно-диспетчерской службы, финансовое состояние участника и т.д.) максимальное количество баллов - 40
Приложение №6 к 
запросу предложений №ГЭС 1зп от 22.01.2014г.
  ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________


г. Мегион                                                                                                   «___»  _______  2014г. 

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Алтапова Анатолия Александровича, действующего на основании «Устава», с одной стороны  и _________________________,  и именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании протокола рассмотрения и оценки № __________ от _______2014г. по запросу предложений №ГЭС 1зп от  «___» _______ 2014г. настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора

1.1.
В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю Товар, а Покупатель принять и оплатить Товар, в соответствии с условиями определенными настоящим Договором.

1.2.
Наименование, характеристики, ассортимент, количество и цена Товара, общая стоимость определяются техническими характеристиками запроса предложений и Приложением № 1, применительно к каждой отдельной партии Товара которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.Обязанности сторон

Поставщик обязан:

2.1.Обеспечить передачу Товара Покупателю в количестве и ассортименте, согласованном в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.Предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную техническим заданием и действующим законодательством.
Покупатель обязан:

2.3. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим Договором.

2.4. Осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленному по настоящему Договору.
3.Условия поставки
  3.1. В течение действия настоящего Договора Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на поставку Товара, в которой указывается наименование, ассортимент, количество Товара, способ поставки, отгрузочные реквизиты.


3.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями, в течении 7-10 дней с момента получения заявки от Покупателя, путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю (его уполномоченному по доверенности лицу), способом и  в сроки, указанные в Приложении 1 настоящего договора. 

 3.3. В случае недопоставки продукции в отдельной партии, Поставщик обязан произвести поставку недостающего количества продукции или возместить стоимость недопоставленной продукции денежными средствами.


3.4. Покупатель не вправе отказаться от принятия оплаченного Товара. Отказ Покупателя от согласованной к поставке Товара допускается с согласия Поставщика, либо в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.


3.5. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара автомобильным транспортом поставщика по реквизитам, указанным Покупателем.


3.6. Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке Товара является момент передачи товара в месте поставки  и подписание  товарной и/или товарно-транспортной накладной перевозчика о приемке Товара Покупателем (Грузополучателем). 


3.7. Датой поставки Товара является дата передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора.


3.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика (Грузоотправителя) к Покупателю (Грузополучателю) в момент передачи Товара и подписания товарной и/или товарно-транспортной накладной о получении Товара.


3.9. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4.Цена и порядок расчетов

4.1.
Цена поставляемого товара  по настоящему договору определяется по результатам запроса предложений и составляет ____________ руб., _________ коп. (_________________________) рублей _________ коп., с учетом НДС. 18% в сумме __________ руб., ________ коп. (________________________) рублей, _______ коп.

4.2. Цена договора является твердой (фиксированной) и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора указана с учетом транспортных расходов, затрат на уплату налогов, сборов и иных платежей, страхование, уплату таможенных пошлин, погрузку-разгрузку.

4.3. Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются за счет собственных средств Покупателя, путем перечисления денежные средств на расчетный счет Поставщика. 

4.4. Оплата товара производится по факту отпущенного товара после подписания сторонами товарной/товаротранспортной накладной, счета-фактуры и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним. Оплата осуществляется Покупателем товара, в срок, до 25 числа месяца следующего за отчетным, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. Сумма договора определяется в размере общей стоимости товаров, поставленных за весь период действия договора.

5. Качество товара

5.1.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории РФ  сертификатам соответствия. В подтверждение качества Товара Поставщиком предъявляется сертификат соответствия.

5.2.
Если качество Товара окажется не соответствующим стандартам, иной документации, образцам, эталонам или условиям Договора, то Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные законодательством РФ.

5.3.
Устранение недостатков, несоответствия по количеству и качеству поставленного товара, замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя, которая направляется в адрес Поставщика в письменной или электронной форме в течение 10 дней, с приложением Акт приемки. Поставщик обязан в течение 10 дней дать письменный ответ на претензию.

5.4. Товар должен соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ 29338-92, ГОСТ 27574-84, ГОСТ 25 194-82, ГОСТ 21 194-81,ГОСТ 28507-90, ГОСТ 26167-2005, ГОСТ ТУ РСФСР 0302312-002-90.
6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1.
По факту поставки Товара согласно пункту Покупатель подписывает Акт приема-передачи Товара либо представляет мотивированный отказ от подписания Акта.

6.2.
Прием-передача Товара Заказчиком или его представителем по доверенности производится по месту поставки. 

6.3.
При обнаружении Покупателем недостачи  или выявленных дефектов Товара, Покупатель вправе вызвать представителя Поставщика для составления Акта.

6.4.
В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товаров, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, условий их финансирования.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормами настоящего Договора.

7.2.
Поставщик обязан по требованию Покупателя своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Покупателем, устранить выявленные недостатки Товара согласно акту без дополнительной оплаты. 

7.3.
В случае задержки платежей Покупателем, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплату Поставщику неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 

7.4.Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его договорных обязательств.

8.Форс-мажор

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо государства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

8.2.
Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении действия этих обстоятельств, после чего стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

9. Заключительные  положения

9.1.
Договор вступает в силу с момента подписания его и скрепления печатями сторонами и  действует до 31.12.2014 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

9.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

9.3.
Все приложения, изменения, согласования, уточнения являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Поставщик»
      «Покупатель»

	
	ОАО «Городские электрические сети»

Юридический адрес: 628681, РФ,

Тюменская область, ХМАО-Югра,

г.Мегион,

 ул. Южная, 10

Почтовый адрес: 628681, РФ, Тюменская

область, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.

Южная, 10

тел/факс  (34643) 2-18-42, 3-72-71

ИНН/КПП  8605017251/ 860501001

р/сч 40702810802100000069

к/сч 30101810900000000745

БИК 047169745

в филиале ОАО Ханты-Мансийский банк в

г.Нижневартовск

ОКПО 48735596

ОКВЭД 40.10.5

ОГРН 1048602901247

Генеральный директор

____________________А.А. Алтапов




Приложение № 1

   
 к  договору № ____

от  «___»___________2014 г.

Наименование, характеристики, количество и цена Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. измер.
	Кол-во 
	Цена за  ед. измер., руб.
	Стоимость,

руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    Стоимость включает доставку (транспортные расходы), командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет  (____________) рублей __ копеек с учетом НДС.

    Покупатель: ________________(___________________)

    ПРОДАВЕЦ: __________________(___________________)
Приложение №7 к 
запросу предложений №ГЭС 1зп от 22.01.2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование продукции (товара)  Спецодежда.
КОД по ОКДП – 1816000

Код по ОКВЭД- 40.10.2

2. Цель, поставки Обеспечение работников предприятия спецодеждой.
3. Сведения об этапах поставки в соответствии с календарным планом работ в течение календарного года, с момента заключения до 31.12.2014г.

Календарный план 
	№ п/п
	Вид товара
	Период поставки
	Примечание

	1
	Костюм зимний женский (куртка,п/комб.) 
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	2
	Костюм х/б женский (куртка, брюки).
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	3
	Халат х/б женский
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	4
	Халат х/б мужской
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	5
	Полусапоги летние с метал.подноском
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	6
	Ботинки летние с жестким подноском
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	7
	Сабо женские 
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	8
	Валенки на резиновой подошве
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Февраль

	9
	Костюм противоэнцефалитный (брюки, куртка), размер от 44 до 66 
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май

	10
	Сапоги резиновые, размер от 40 до 45
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май

	11
	Каска 
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май

	12
	Подшлемник летний
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май

	13
	Подшлемник зимний
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май

	14
	Перчатки трикотажные
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май

	15
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	С момента заключения договора до 31декабря 2014г.
	Май


4.Характеристика по видам, количество и цена.

Описание внешнего вида:     

	№ п/п
	Вид товара
	Описание
	Примечание

	11
	Костюм зимний женский (куртка,п/комб.) 
	Куртка вишневого цвета с черной кокеткой и светоотражающей полосой, два кармана внизу и 1 внутренний. Утеплитель синтепон. Подкладка ткань синтетика. Полукомбинизон вишневого цвета с карманами.Утеплитель синтепон. Подкладка ткань синтетика.  
	ГОСТ 29338-92

	22
	Костюм женский (куртка,брюки)
	Ткань х/б синего цвета. Куртка с карманами внизу  и нагрудный карман, куртка с поясом. Брюки пояс на резинке с двумя карманми.
	ГОСТ 27574-84

	33
	Халат х/б женский
	Ткань х/б. Халат с двумя карманами внизу и нагрудный карман.
	ГОСТ 25 194-82

	44
	Халат х/б мужской
	Ткань х/б. Халат с двумя карманами внизу и нагрудный карман.
	ГОСТ21 194-81

	55
	Полусапоги летние с метал.подноском
	Кожа черная. Жесткий подносок. 
	ГОСТ 28507-90

	66
	Ботинки летние с жестким подноском
	Кожа черная. Жесткий подносок. Шнуровка.
	ГОСТ 28507-90

	87
	Сабо женские 
	Кожа.
	ГОСТ 26167-2005

	88
	Валенки на резиновой подошве
	Войлок, подошва резиновая
	ГОСТ ТУ 17 РСФСР 

0302312-002-90

	29
	Костюм противоэнцефалитный (брюки, куртка) 
	Ткань х/б, цвет синий, с сеткой СОП 
	 ТУ РСФСР 5109240-5584-90 

	310
	Сапоги резиновые
	Сапоги резиновые, черного цвета,с текстильной подкладкой, с жестким подноском. Предназначены для защиты от общепроизводственных загрязнений и воды.
	ГОСТ 12.4.072-79

	411
	Каска 
	Каска для защиты от механических воздействий с регулировкой по размеру головы, подбородочный ремень, оранжевого цвета 
	ГОСТ12.4.207-99

	512
	Подшлемник летний
	Для защиты головы.Ткань верха – диагональ, х/б подклад, на завязках.
	ГОСТ 1164-86

	613
	Подшлемник зимний, вязаный 
	Для защиты головы и лица. Закрывает лоб и нижнюю часть лица. Тонкий полушерстяной трикотаж.  
	ГОСТ 5274-90

	814
	Перчатки трикотажные
	С полимерным покрытием, наладонник из винилис кожи
	ГОСТ 12.4.246-2008

	115
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	Покрытие из ПВХ, морозостойкие, утепленные хлопчатобумажной тканью с шерстяными вкладышами,
	ГОСТ 12.4.246-2008  


Количество и цена:
	№  п/п
	Наименование 

 (товара)
	Производитель, 

страна происхождения
	Ед.      изм.
	Кол-во
	Цена за  единицу, руб. с НДС.
	Общая цена, руб. с НДС.

	1
	Костюм зимнийженский (куртка,п/комб.),размер от 42 до 58. 
	
	шт
	5
	2009,17
	10 048,55

	2
	Костюм х/б женский (куртка, брюки), размер от 44 до 54.   
	
	шт
	3
	621,49
	1 864,47

	3
	Халат х/б женский, размер от 52 до 54 
	
	шт
	1
	611,61
	611,61

	4
	Халат х/б мужской, размер от 44 до 50.
	
	шт
	1
	611,61
	611,61

	5
	Полусапоги летние с метал.подноском, размер от 40 до 45.
	
	шт
	27
	1080,20
	29 165,40

	6
	Ботинки летние с жестким подноском, размер от 38 до 46.
	
	шт
	8
	1096,71
	8773,68

	7
	Сабо женские, размер 36. 
	
	шт
	1
	381,15
	381,15

	8
	Валенки на резин.подошве, размер от 25 до 33.
	
	шт
	8
	1004,85
	8038,80

	29
	Костюм противоэнцефалитный (брюки, куртка), размер от 44 до 66 
	
	шт
	12
	885,61
	10627,32

	310
	Сапоги резиновые, размер от 40 до 45
	
	шт
	11
	500,60
	5506,60

	411
	Каска 
	
	шт
	4
	538,98
	2155,92

	512
	Подшлемник летний
	
	шт
	15
	70,85
	1062,75

	613
	Подшлемник зимний
	
	шт
	29
	79,23
	2297,67

	814
	Перчатки трикотажные
	
	пар
	143
	13,98
	1999,14

	115
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами
	
	пар
	4
	199,32
	797,28

	ИТОГО 
	
	
	
	83 941,95

	Транспортные расходы 20% от общей суммы договора
	х
	х
	х
	16 788,39

	Сумма договора с учетом НДС (18%)
	
	
	
	100 730,34


Поставляемый товар должен быть новым.

5.Требования к предмету закупки :

Изготовляемая спецодежда должна соответствовать требованиям нормативных документов:

ГОСТ 29338-92, ГОСТ 27574-84, ГОСТ 25 194-82, ГОСТ 21 194-81, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 26167-2005, ГОСТ ТУ РСФСР 0302312-002-90. 
Качество должно быть подтверждено действующим сертификатом соответствия.

6.Требования к гарантийным обязательствам:
Гарантия должна составлять: не менее 
12 месяцев -для зимней спецодежды

6 месяцев – для летней спецодежды и обуви.
7.Начальная (максимальная) цена: 100 730,34 (сто тысяч семьсот тридцать) руб., 34 коп.

8.Сведения о включенных в цену расходах: В стоимость поставки включены затраты: доставку (транспортные расходы), командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
9.Порядок  оплаты: оплата Заказчиком (Покупателем) осуществляется путем перечисления денежные средств на расчетный счет Поставщика по факту отпущенного товара до 25 числа месяца следующего за отчетным  на условиях, определенных договором.

10.Местом поставки является адрес местонахождения Заказчика (Покупателя): 628681, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10.

11.Условия и сроки поставки
Поставщик  осуществляет поставки по заявкам Заказчика в течение 2014 года в соответствии с условиями договора и графиком поставки на основании полученных от Заказчика заявок.

Срок поставки товара: в течение 7-10 дней с момента получения заявки от Покупателя.
12.Доставка на условиях согласованных в договоре. 
В случае недопоставки или поставки некачественного товара: Определено условиями договора.

Генеральный директор 

ОАО «Городские электрические  сети»                     ___________________ А.А. Алтапов

1. ителям Заказчика, и величина заявленной мощности определяется в Приложение № 5 к настоящему Договору.

2. Фактическое количество электрической энергии (мощности), поставленной Потребителям, присоединенных к сетям Заказчика, определяется с 00 часов 00 минут первого календарного дня до 24 часов 00 минут последнего календарного дня расчётного периода по московскому времени по соответствующим системам учета и оформляется в виде актов снятия показаний приборов учёта.

3. Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы переданной (поставленной Потребителям, присоединенных к сетям Заказчика) электроэнергии на основании:

- показаний приборов учета; 

- расчетных способов, применяемых в случаях отсутствия у Потребителя прибора учета, выхода из строя расчетного прибора учета, недопуска Исполнителя к приборам учета или непредставления Исполнителю показаний прибора учета, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором;

- объемов электроэнергии, рассчитанных на основании актов о безучетном потреблении.

Полученные данные об объемах переданной (поставленной Потребителям, присоединенных к сетям Заказчика) электроэнергии Исполнитель включает в прилагаемую к акту приема-передачи оказанных услуг по Договору ведомость и направляет Заказчику в электронном виде и за подписью на бумажном носителе.

4. В случае, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности Заказчика и Потребителя/Поставщика/смежной сетевой компании, объем переданной Потребителям/поставленной в сеть Заказчика электроэнергии корректируется на величину технических потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета.  

5. При наличии заключенных Договоров энергоснабжения с установленным прибором учета не на границе балансовой принадлежности, в которых отсутствует корректировка на величину технических потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета, Исполнитель производит расчет величины потерь и направляет его Заказчику для согласования и утверждения.

6. Исполнитель выполняет работы по определению объёмов полученной и поставленной электрической энергии, определению величины фактических потерь, а так же  выявляет, актирует факты безучетного (бездоговорного) потребления и определяет объемы безучетного (бездоговорного) потребления Потребителями Заказчика электроэнергии в порядке, определенном регламентом формирования баланса электроэнергии и мощности и расчёта потерь электроэнергии утверждённым в ОАО «ЮТЭК – Региональные сети».
Перечень электросетевого имущества ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" в МО Белоярский район 
	№ п/п
	Основное средство
	Местонахождение объекта ОС

	1
	Центральный распределительный пункт ЦРП-1 «Город", общей площадью 421,7 кв.м.
	Белоярский район

	2
	Воздушная линия (ВЛ)

п. Озерный, протяженностью 732,5 м.
	г. Белоярский

	3
	Линия электропередач. Индивидуальная жилая застройка, с. Казым Белоярского района, протяженностью 585 м.
	Белоярский район

	4
	КТПН № 1201 «Крановый участок»
	г. Белоярский

	5
	КТПН № 1202 «ЮТЭК»
	г. Белоярский

	6
	КТПН № 1203 «Юность»
	г. Белоярский

	7
	КТПН № 1204 «СМУ-25»
	г. Белоярский

	8
	КТПН № 1205 «1000»
	г. Белоярский

	9
	КТПН № 1206 «Медпункт»
	г. Белоярский

	10
	КТПН № 1301 «УПТК»
	г. Белоярский

	11
	КТПН № 1303 «ОРС-14»
	г. Белоярский

	12
	КТПН № 1304 «Спецгородок»
	г. Белоярский

	13
	КТПН № 1304/1 «Спецгородок»
	г. Белоярский

	14
	КТПН № 1305 «Озерный»
	г. Белоярский

	15
	КТПН № 1305/1 «Озерный»
	г. Белоярский

	16
	КТПН № 2802 «Мирный»
	г. Белоярский

	17
	КТПН № 2804 «ПММК-14»
	г. Белоярский

	18
	КТПН № 602 «СУ-966»
	г. Белоярский

	19
	КТПН № 607 «Северянка»
	г. Белоярский

	20
	КТПН № 617 «Трассовик-5»
	г. Белоярский

	21
	КТПН № 10 «Больница»
	г. Белоярский

	22
	КТПН №4701 «Юильск»
	г. Белоярский

	23
	КТПН «Казым-школа»
	г. Белоярский

	24
	КТПН № 11 «Амня»
	г. Белоярский

	25
	КТПН № 5112 «РММ»
	г. Белоярский

	26
	КТПН № 6111 «Собянина»
	г. Белоярский

	27
	КТПН №6112 «Советская»
	г. Белоярский

	28
	КТПН № 6114 «Котельная-1»
	г. Белоярский

	29
	KTПН №6115 «Речпорт»
	г. Белоярский

	30
	КТПН № 6116 «Пермякова»
	г. Белоярский

	31
	КТПН № 6117 «Больница»
	г. Белоярский

	32
	Сети электрические, 1 микрорайон, д. 18, протяженностью 600 м.
	г. Белоярский

	33
	Воздушная линия электропередачи через р. Амня. протяженностью 410 м
	Белоярский район

	34
	Сети электроснабжения «Теплоснабжение микрорайона 4,6,7. Центрально-тепловой пункт «Геолог», протяженностью 120 м.
	г. Белоярский

	35
	Сети электроснабжения «Теплоснабжение микрорайона 4,6,7. Центрально-тепловой пункт «Геолог», протяженностью 1005 м.
	г. Белоярский

	36
	Трансформаторная подстанция «Теплоснабжение микрорайона № 4,6,7 ЦТП «Геолог» с инженерными сетями протяженностью 54,8 м.
	г. Белоярский

	37
	Трансформаторная подстанция в микрорайоне 7 с кабельной линией, общей площадью 109,4 кв.м.
	г. Белоярский

	38
	Кабельные линии, Промзона-2, участок 18, протяженностью 60 м.
	г. Белоярский

	39
	Трансформаторная подстанция 100, общей площадью 47,8 кв.м.
	г. Белоярский

	40
	Трансформаторная подстанция 102, общей площадью 46,7 кв.м.
	г. Белоярский

	41
	Трансформаторная подстанция 101, общей площадью 47 кв.м.
	г. Белоярский

	42
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 2803 «Молодежный», в том числе трансформатор мощностью 630 киловольт-ампер, 6/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1980
	г. Белоярский

	43
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 2805 «6 микрорайон. Частный сектор», в том числе трансформатор мощностью 630 киловольт-ампер, 6/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2004
	г. Белоярский

	44
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 2 «Школа № 2», в том числе два трансформатора мощностью 400 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2006
	г.Белоярский

	45
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 3 «3 микрорайон», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0.4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2006
	г.Белоярский

	46
	Комплектно-трансформаторная подстанция №4 «Детский сад», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1998
	г.Белоярский

	47
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 5 «Школа № 3», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1996
	г.Белоярский

	48
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 6 «Клуб», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1996
	г.Белоярский

	49
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 7 «2 микрорайон», в том числе два трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1996
	г.Белоярский

	50
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 8 «Плавбассейн», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2002
	г.Белоярский

	51
	Комплектно-трансформаторная подстанция №9 «больничный комплекс», в том числе 2 трансф-ра мощностью 400 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1996
	г.Белоярский

	52
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 10 «Старая больница», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1982
	г.Белоярский

	53
	Распределительный пункт № 13 «Пожарное депо», в том числе два трансформатора мощностью 400 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1998
	г.Белоярский

	54
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 14 «ОРС-6», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1998
	г.Белоярский

	55
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 16 «1 микрорайон», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1998
	г.Белоярский

	56
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 104 «Геолог», в том числе два трансформатора мощностью 400 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2010
	г.Белоярский

	57
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 105 «5 микрорайон», в том числе два трансформатора мощностью 630 киловольт-ампер каждый. 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2010
	г.Белоярский

	58
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 18 «6 микрорайон. Новая», в том числе два трансформатора мощностью 400 киловольт- ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2004
	г.Белоярский

	59
	Комплектно-трансформаторная подстанция № 27 «Милиция», в том числе два трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2004
	г.Белоярский

	60
	Комплект но- трансформаторная подстанция № 28 «Новая бойлерная», в том числе два трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер каждый. 10/0.4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2006
	г.Белоярский

	61
	Центральный распределительный пункт № 2 «Центральная городская котельная», в том числе два трансформатора мощностью 40 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2004
	г.Белоярский

	62
	Распределительный пункт № 1 «Ледовый дворец», в том числе два трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1996
	г.Белоярский

	63
	Центральный распределительный пункт № 4 «Строитель», в том числе два трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 1998
	г.Белоярский

	64
	Трансформаторная подстанция № 6113 «Котельная-2», в том числе два трансформатора мощностью 400 киловольт-ампер каждый, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2010
	Белоярский р-н., с. Полноват

	65
	Трансформаторная подстанция «ЮТэйр», в том числе трансформатор мощностью 160 киловольт-ампер, 10/0,4 киловольт, год ввода в эксплуатацию 2006
	г.Белоярский

	66
	Линия электропередач № 1 10 киловольт (от ячейки № 37 Центрального распределительного пункта №1 "Город"), протяженностью 2840 метров
	г.Белоярский

	67
	Линия электропередач 10 киловольт (Полноват), протяженностью 4186 метров
	Белоярский р-н., с. Полноват

	68
	Линия электропередач 10 киловольт, протяженностью 250 метров
	г.Белоярский

	69
	Линии электропередач 6 киловольт города Белоярский, протяженностью 50594 метра
	г.Белоярский

	70
	Линии электропередач 0,4 киловольт города Белоярский, протяженностью 15850 метров
	г.Белоярский

	71
	Линия электропередач 0,4 киловольт в селе Казым, протяженностью 950 метров
	Белоярский р-н., с. Казым

	72
	Линия электропередач 0,4 киловольт в селе Полноват, протяженностью 20284 метра
	, Белоярский р-н., с. Полноват

	73
	Линия электропередач 0,4 киловольт в деревне Юильск, протяженностью 3000 метров
	Белоярский р-н., д. Юильск

	74
	Кабельные линии 10 киловольт города Белоярский, протяженностью 33783 метра
	г.Белоярский

	75
	Кабельная линия 10 киловольт села Казым, протяженностью 25 метров
	Белоярский р-н., с. Казым

	76
	Кабельная линия 10 киловольт села Полноват, протяженностью 320 метров
	Белоярский р-н., с. Полноват

	77
	Кабельные линии 6 киловольт города Белоярский. протяженностью 5680 метров
	г.Белоярский

	78
	Кабельные линии 0,4 киловольт города Белоярский. протяженностью 43281 метр
	г.Белоярский

	79
	Кабельные линии 0,4 киловольт села Казым, протяженностью 715 метров
	Белоярский р-н., с. Казым

	80
	Кабельные линии 0,4 киловольт села Полноват, протяженностью 1552 метра
	Белоярский р-н., с. Полноват

	81
	ВЛ 0,4 кВ - 23,77 км (п.Комарова) г.Белоярский
	г.Белоярский

	82
	ВЛ 6 кВ - 0,289 км (от сущ-ей ВЛ 6 кВ к ТП 6/0,4 кВ №№1,2,3,4,5,6,7,8) г.Белоярский
	г.Белоярский

	83
	ВЛ-0,4 кВ г.Белоярск(запит.отКТП-10/0,4 кВ 2*1000кВА"ЦТП Геолог"от оп.№1 до оп.№44,от №44 до оп.№66)
	г.Белоярский

	84
	ВЛ-6кВ г.Белоярский (запитана от ПС 110/6 кВ "Белоярская" ЦРП-ВОС яч.№28, от оп.№52 до оп.№68)
	г.Белоярский

	85
	Кабельная линия "ГТЭС-ЦРП "Город" мр-ны №5, №5А, в г. Белоярский Тюменской области
	г.Белоярский

	86
	КЛ 0,4 кВ - 0,468 км (п.Комарова) г.Белоярский
	г.Белоярский

	87
	КЛ 0,4 кВ - 0,515 км (6 микрорайон, частный сектор) г.Белоярский
	г.Белоярский

	88
	КЛ 10 кВ - 0,49 км (6 микрорайон, частный сектор) г.Белоярский
	г.Белоярский

	89
	КЛ-0,4 кВ г.Белоярский(запит.от КТП-10/0,4 кВ 2*1000кВА"ЦТП Геолог"от оп.№1до д.№69, от оп.№50 до д.№70)
	г.Белоярский

	90
	КТП 10/0,4 кВ - 2х1000 кВА (мкр.№5А, строение 34) г.Белоярский
	г.Белоярский

	91
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА (ТП 6/0,4 кВ №3 по ул.1-ая Строительная) г.Белоярский
	г.Белоярский

	92
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА (ТП 6/0,4 кВ №4 по ул.3-яя Строительная) г.Белоярский
	г.Белоярский

	93
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА (ТП 6/0,4 кВ №5 по ул.Раздельная) г.Белоярский
	г.Белоярский

	94
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА (ТП 6/0,4 кВ №6 по ул.Щучья) г.Белоярский
	г.Белоярский

	95
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА (ТП 6/0,4 кВ №7 по ул.Трассовиков) г.Белоярский
	г.Белоярский

	96
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА (ТП 6/0,4 кВ №8 по ул.Трассовиков) г.Белоярский
	г.Белоярский

	97
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 250 кВА (ТП 6/0,4 кВ №1 по ул.Береговая) г.Белоярский
	г.Белоярский

	98
	КТП 6/0,4 кВ, мощностью 250 кВА (ТП 6/0,4 кВ №2 по ул.Береговая) г.Белоярский
	г.Белоярский

	99
	КТП-10/0,4 кВ №2805 (6 микрорайон, частный сектор) г.Белоярский
	г.Белоярский

	100
	АСКУЭ БП МО Белоярский район
	г.Белоярский

	101
	АСКУЭ БП МО Белоярский район (общедомовой учет)
	г.Белоярский


1.1 При эксплуатации электрических сетей должны производиться техническое обслуживание и ремонт.

Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи и подстанций. Ремонт состоит из комплекса работ и мероприятий по восстановлению исправности и работоспособности, восстановлению ресурса объектов электрической сети и их элементов.

Комплексы работ, направленные на обеспечение надежности электрических сетей, надежной их эксплуатации, проводятся с определенной периодичностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.

Комплексы работ включают:
-                       проведение технического обслуживания и планового ремонта, аварийно-восстановительного ремонта;

-                       накопление и изучение опыта эксплуатации;

-                       установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих ремонтов, периодичности технического обслуживания, учитывающей конкретные условия эксплуатации;

-                       внедрение прогрессивных форм организации и управления техническим обслуживанием и ремонтом;

-                       внедрение передовых методов работ на электроустановках и оборудовании комплексной механизации, прогрессивной технологии;

-                       внедрение специализации ремонтных работ;

-                       контроль качества выполняемых работ по ремонту и качества отремонтированного оборудования;

-                       своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и комплектующим оборудованием;

-                       анализ параметров и показателей технического состояния оборудования дои после ремонта по результатам испытаний.

1.2 Поддержание в работоспособном состоянии, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей возложено на структурные единицы: в ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» на предприятия электрических сетей далее по тексту - ПЭС.

1.3 В соответствии с конструктивными особенностями, технологией и условиями производства работ, структурой управления электросетью рекомендуется следующая специализация персонала ПЭС, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт электрических сетей:
-                      техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 (220) кВ;

-                      ремонт подстанций напряжением 35-110 (220) кВ;

-                      техническое и оперативное обслуживание подстанций напряжением 35-110(220) кВ;

-                      техническое и оперативное обслуживание линий электропередачи 6-20 (35) кВ и сетевых трансформаторных подстанций (ТП) 6-35/0,38 кВ;

-                      оперативное обслуживание объектов распределительных сетей;

-                      ремонт ВЛ 0,38-20 кВ;

-                      ремонт ТП 6-35/0,38 кВ, секционирующих и распределительных пунктов 6-20 кВ;

-                      техническое обслуживание и ремонт кабельных линии;

-                      техническое обслуживание и ремонт средств релейной защиты и электроавтоматики;

-                      техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления;

-                      техническое обслуживание, ремонт, метрологический контроль и обеспечение поверки или калибровки средств измерений;

-                      испытание изоляции и защита от перенапряжений;

-                      техническое обслуживание и ремонт средств механизации и транспорта.

1.4 Работы по техническому обслуживанию ВЛ и подстанций осуществляются в полном объеме, как правило, персоналом ПЭС.

Ремонт электрических сетей выполняется как собственным персоналом электросети - хозяйственным способом, так и подрядным способом.

Ремонт ВЛ 35-110 кВ  выполняется персоналом ПЭС; подрядные организации, в том числе строительно-монтажные или специализированные ремонтные предприятия, привлекаются для выполнения больших объемов капитального ремонта, связанных с массовой заменой основных элементов ВЛ, или большим объемом аварийно-восстановительных работ;

Ремонт ВЛ 0,38-20 кВ, КЛ 0,38-20 кВ, ТП 6-35/0,38 кВ и РП 6-20 кВ и оборудования выполняется в основном персоналом ПЭС; подрядные организации привлекаются для выполнения больших объемов капитального или аварийно-восстановительного ремонта.

Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ выполняется специализированными бригадами ПЭС, специализированными ремонтными или монтажно-наладочными организациями; ремонт транспортабельного оборудования или его узлов осуществляется агрегатным методом в специализированных мастерских.

 1.5 Одной из прогрессивных форм организации работ на объектах электрических сетей является комплексное их выполнение, при котором работы группируются и комплексы по номенклатуре, периодичности и времени выполнения; работы производятся бригадами централизованного обслуживания, оснащенными специальными машинами, средствами механизации, инвентарем; персонал и средства механизации концентрируются на ремонтируемом объекте, что позволяет сократить длительность ремонтов и технического обслуживания, время отключения объекта, уменьшить непроизводительные переезды, более эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы.

1.6 Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию ВЛ, связанных с приближением к токоведущим частям, для обеспечения безопасности персонала производится с отключением и заземлением обслуживаемой ВЛ. Для сохранения или при ограничении возможности отключения ВЛ нормального режима работы сети при производстве ремонтов могут быть применены методы работ под напряжением.

        В связи с рассредоточением объектов и различной периодичностью выполнения работ в ряде случаев целесообразно выполнение однотипных работ специализированными бригадами на одной или нескольких ВЛ (например, расчистка трассы, покраска опор, замена приставок и т.д.).

        Выбор методов и объемов ремонта и технического обслуживания производит предприятие, осуществляющее эксплуатацию электрической сети (ПЭС) на основе технико-экономического сравнения, с учетом располагаемых ресурсов и местных условий.

1.7 Периодичность, сроки работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электрических сетей устанавливаются Правилами технической эксплуатации, нормативно-технической документацией, инструкциями изготовителей оборудования и решением главного инженера ПЭС, в зависимости от технического состояния объекта, местных условий и опыта эксплуатации.

Организация и планирование ремонта объектов электрических сетей осуществляется на основе оценки их технического состояния, при этом контроль состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией; объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием объектов электросетей.

1.8 Работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов электрических сетей производятся по типовым или местным инструкциям, технологическим картам, картам организации труда, проектам производства работ.

Типовые технологические карты и типовые карты организации содержат: состав бригады и квалификацию исполнителей, нормы времени, особые условия проведения работы, необходимые защитные средства, техническое оснащение и в том числе комплектующие изделия и материалы, приспособления, инструмент, инвентарь, описание и последовательность операции, график выполнения работы.

В ПЭС типовые карты организации труда и технологические карты при необходимости конкретизируются применительно к местным условиям, конструкциям объектов и их элементов, используемым техническим средствам; такие карты утверждает главный инженер ПЭС.

Проект производства работ (ППР) определяет технологию, организацию работ, сроки их выполнения и порядок обеспечения ресурсами.

1.9 Организация и выполнение работ в электрических сетях производятся в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» СО 153-34.20.150-2003.

1.10 Техническое обслуживание и ремонт производятся с применением, как правило, специальных машин, механизмов, такелажа, оснастки, приборов, приспособлений. Бригады, выполняющие работы на объектах электросетей, оснащаются средствами связи с диспетчерскими пунктами и ремонтно-производственными базами.

1.11 Организация технического обслуживания и ремонта линий электропередачи и подстанций осуществляется руководством ПЭС.

1.12 Для ликвидации аварийных нарушений работы объектов электросетей в ПЭС создаются в соответствии с нормативами неснижаемые аварийные запасы конструкций, оборудования, материалов, изделий.

1.13 Приемка объектов электрических сетей из капитального, среднего ремонта и модернизации производится комиссией, состав которой устанавливается главным инженером ПЭС. В состав комиссии включаются лица, ответственные за эксплуатацию объектов, ответственные исполнители ремонта, представители производственных служб, руководители групп испытаний, лабораторий. В состав комиссии может быть включен представитель ОАО «ЮТЭК – Региональные сети».

1.14 Комиссии представляется документация, характеризующая состояние объектов до ремонта, объем и качество выполненных ремонтных работ и качественно отремонтированных объектов, в том числе:
-   ведомости неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте;

-   ведомости работ, выполненных при ремонте;

- протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;

- протоколы испытаний, карты измерений, ведомости основных параметров технического состояния объекта (оборудования) до и после ремонта;

-  перечень отраслевых предписаний, циркуляров, информационных сообщений заводов-изготовителей, требования которых выполнены в процессе ремонта, модернизации;

-  сертификаты на использование в процессе ремонта материалы, запчасти;

-  акты на скрытые ремонты;

-  другие документы.

1.15 Комиссия по результатам анализа представленной документации, осмотра отремонтированного объекта, опробования оборудования, результатов месячной подконтрольной эксплуатации дает оценку отремонтированного объекта и качества ремонтных работ, составляет акт сдачи-приемки отремонтированно​го, модернизированного объекта электрических сетей, в котором приводится также гарантийный срок на отремонтированный объект - не менее 12 месяцев с момента включения объекта в сеть или окончания ремонта.

1.16 Оценка качества отремонтированного объекта, характеризующая его техническое состояние после ремонта, модернизации, в том случае, если приемочная комиссия принимает объект из ремонта в эксплуатацию, может быть установлена следующей:
-   соответствует требованиям НТД;

-   соответствует требованиям НТД с ограничениями.

Объекты, отремонтированные с оценкой «соответствуют требованиям НТД с ограничениями», допускаются в эксплуатацию с ограниченным сроком использования, при этом должен быть разработан план мероприятии по устранению выявленных недостатков и установлены сроки их выполнения.

1.17 Если в период подконтрольной эксплуатации будет установлено, что на объекте возникли дефекты, которые могут привести к аварийным последствиям (нарушениям в работе) или недопустимым отклонениям параметров, объект должен быть выведен из эксплуатации, по объекту устанавливается оценка «не соответствует требованиям НТД». После выполнения повторного ремонта объекта для устранения дефектов производится повторная приемка объекта из ремонта.

1.18 Опенка качества выполненных ремонтных работ устанавливается с учетом основных и дополнительных требований.

К основным требованиям относятся:
- выполнение согласованной ведомости объема ремонтов, в том числе выявленных при ремонте объемов;

-  выполнение ремонтным персоналом требований НТД по ремонту объекта;

- отсутствие оценки качества отремонтированного объекта «соответствует требованиям НТД с ограничениями» по вине исполнителей ремонта;

-  отсутствие отказов объекта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине исполнителей ремонта.

К дополнительным требованиям относятся:
-  наличие необходимого комплекта ремонтной документации;

- соответствие выполненных технологических операций требованиям технической документации;

- проведение входного контроля используемого при ремонте материалов и запасных частей.

 

2 Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ
 

2.1 При техническом обслуживании выполняются осмотры, профилактические проверки, измерения, работы по предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа путем устранения повреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измерениях.

Перечень основных работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ и сроки их проведения в соответствии с ПТЭ и СО 34.20.504-94 (РД 34.20.504-94) приведены в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1 Перечень основных работ по техническому обслуживанию

ВЛ 35-110 кВ
 
	Наименование работы
	Сроки проведения

	Осмотры 

	1. Периодический осмотр в дневное время без подъема на опоры
	По графикам, утвержденным главным инженером. Не реже 1 раза в год

	2. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорок
	На ВЛ или на их участках со сроком службы 20 лет  и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности - не реже 1 раза в 6 лет; на остальных ВЛ (их участках) - не реже 1 раза в 12 лет

	3. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персоналом
	Не реже 1 раза в год

 

	4. Осмотр ВЛ (или их участков), подлежащих капремонту
	Перед ремонтом

 

	5. Внеочередной осмотр
	После отключений при нарушениях работы, после стихийных явлений, при возникновении условий, которые могут привести к повреждению ВЛ, после автоматического отключения ВЛ релейной защитой (по решению руководства ПЭС)

	6. Ночной осмотр
	По мере необходимости 

	Основные профилактические измерения, проверки

	7. Проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений
	По графику, утвержденному главным инженером ПЭС не реже 1 раза в 3 года, а также по мере необходимости после осмотра ВЛ или капитального ремонта и реконструкции

	8.Измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор: на ВЛ 35-110 кВ в 3-5%  пролетов
	Не реже 1 раза в 6 лет

	9. Проверка состояния опор, проводов, тросов, изоляции (визуально)
	При периодических осмотрах 

	10. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор
	Не реже 1 раза в 6 лет

	11. Выборочная проверка состояния фундаментов опор и U-образных болтов опор на оттяжках с выборочным вскрытием грунта; проверка тяжений в оттяжках
	Не реже 1 раза в 6 лет

	12. Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс, подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта
	Не реже 1 раза в 6 лет

 

	13. Проверка загнивания деталей деревянных опор
	Первый раз через 3-6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей

	14. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями
	Не реже 1 раза в 6 лет

 

	15. Проверка (визуально) целостности изоляторов всех типов
	При осмотре ВЛ

 

	16. Проверка электрической прочности фарфоровых изоляторов
	Первый раз на 1-2 год, второй раз на 6-10 год после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее – в зависимости от уровня отбраковки и условий работы изоляторов

	17. Измерение сопротивления заземляющих устройств опор
	После капитального ремонта или реконструкции заземляющего устройства
	 

	18. Измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ и выше с грозозащитными тросами
	После обнаружения следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой
	 

	Выборочное на 2% опор от общего числа опор с заземлителями измерение сопротивления заземляющих устройств опор в населенной местности, на участках ВЛ с агрессивными, оползневыми, плохо проводящими грунтами
	Не реже 1 раза в 12 лет
	 

	19. Проверка состояния трубчатых разрядников, ОПН, защитных искровых промежутков, проверка наличия заземляющих проводников, их соединения с заземлителем
	При осмотре ВЛ

 
	 

	Основные работы, выполняемые при необходимости
	 

	20. Восстановление нумерации знаков и плакатов
	 
	 

	21. Технический надзор за проведением работ при сооружении на новых ВЛ
	 
	 

	22. Наблюдение за образованием гололеда
	 
	 

	Охрана ВЛ
	 

	23. Работы, связанные с соблюдением правил охраны электрических сетей
	По планам, утвержденным главным инженером электросети
	 

	Работы на трассе ВЛ
	 

	24. Предохранение опор от низовых пожаров, меры по предотвращению пожаров
	По планам, утвержденным главным инженером электросети
	 

	25. Планировка грунта у опор, подсыпка и подтрамбовка грунта у основания опор
	По результатам обходов и осмотров
	 

	26. Замена отдельных дефектных элементов ВЛ в межремонтный период, выправка единичных опор
	По результатам обходов и осмотров
	 

	27. Расчистка трасс линий электропередачи
	По результатам обходов и осмотров
	 


 
2.2 Неисправности ВЛ, выявленные в результате осмотров, вносятся в листки осмотра. Результаты измерений заносятся в ведомости (журналы): загнивания деталей деревянных опор, измерения болтовых соединений провода, проверки линейной изоляции, проверки и измерения сопротивления заземления опор, измерения габаритов и стрел провеса провода (троса), измерения тяжения в оттяжках опор.

2.3 Неисправности, выявленных при осмотрах, вносятся в ведомости (журнал) неисправностей ВЛ, где мастером указывается срок и способ ликвидации неисправности отмечается дата ее устранения.

Рекомендуемые формы ведомостей (журналов), листков осмотра приведены в СО 34.20.504-94 (РД 34.20.504-94).

3. Воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, секционирующие и распределительные пункты электрических сетей 0,38-20 кВ
 Техническое обслуживание
 
3.1 При техническом обслуживании выполняются обходы, осмотры, проверки электроустановок, необходимые измерения и отдельные виды работ по устранению повреждений и неисправностей; дефекты, вызывающие угрозу безопасности населения и персонала ПЭС, возникновения пожара, нарушения электроснабжения потребителей, устраняются незамедлительно.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию электрических сетей 0,38-20 кВ и сроки их проведения СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98) приведены в таблицах 3.2 и 3.3.
 

Таблица 3.2 Перечень основных работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,38-20 кВ

 

	Наименование работы
	Сроки проведения


	Осмотр ВЛ

	1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами
	Не реже 1 раза в год, по годовому план-графику технического обслуживания

	2. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом
	Не реже 1 раза в год

	3. Осмотр ВЛ, включенных в план текущего ремонта, инженерно-техническим персоналом, совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок
	В течение года, предшествующего текущему ремонту

 

	4. Верховой осмотр
	По мере необходимости

	5. Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок
	После стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок

	6. Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ
	По мере необходимости

	7. Осмотр после успешного повторного включения
	По мере необходимости

	8. Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта
	После капитального ремонта

	Профилактические проверки и измерения

	9. Проверка степени загнивания деталей деревянных опор
	В соответствии с нормами, каждый раз перед подъемом на опору

	10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок
	Не реже 1 раза в 6 лет, каждый раз перед подъемом на опору

	11. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами
	Не реже 1 раза в 3 года.

По мере необходимости по решению главного инженера

	12. Измерение сопротивления заземляющих устройств

- на опорах с разрядниками, защитными промежутками и электрооборудованием, заземлителями грозозащиты и с повторными заземлителями нулевого провода

- выборочно на 2% железобетонных опор от общего числа опор в населенной местности на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами

- у опор всех типов
	 

 

Не реже 1раза в 6 лет

 

 

 

Не реже 1 раза в 12 лет

 

 

После переустройства, ремонта заземляющих устройств

	13. Выборочная проверка с вскрытием грунта

- 2% опор с заземлителями

- у опор с заземлителями, подвергающихся интенсивной коррозии
	 

Не реже 1 раза в 12 лет.

По решению главного инженера 

	14. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской
	По мере необходимости; перед текущим ремонтом

 

	15. Проверка сопротивления петли "фаза-нуль"
	При подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменения этого сопротивления

	16. Проверка разрядников, ОПН, защитных промежутков
	Перед грозовым сезоном

	Основные отдельные работы, выполняемые по мере необходимости

	17. Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях
	По результатам осмотров

 

	18. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ
	По результатам осмотров 

	19. Замена трубчатых разрядников
	По результатам осмотров

	20. Восстановление постоянных знаков, плакатов
	По результатам осмотров 

	21. Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ЛЭП
	По графикам работ, По мере необходимости;

 

	23. Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию
	По графикам работ, По мере необходимости; 

	24. Наблюдение за образованием гололедно-изморозевых отложений
	При возникновении условий для образования гололедно-изморозевых отложений

	Работы на ВЛ с изолированными (ВЛИ) и защищенными изоляцией (ВЗЛ) проводами*

	25. Проверка состояния концевых, анкерных, поддерживающих, соединительных и ответвительных зажимов, устройств их крепления к опорам или сооружениям
	При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год.

По мере необходимости.

	26. Проверка состояния защитной оболочки проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями
	То же

	27. Проверка отсутствия повреждений арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем
	То же

	28. Проверка защитных промежутков, устройств защиты от дуги
	То же

	29. Замена элементов устройств, защиты проводов от атмосферных перенапряжений
	При необходимости

	30. Наложение изолирующей ленты на поврежденные места защитного покрытия провода
	При необходимости


* приводятся наряду с работами 1,3,5,6,8-10,12,15,17,18,20,21,23, перечисленными в настоящей таблице

 

Техническое обслуживание трансформаторных, секционирующих пунктов распределительных пунктов распредсетей
 
Таблица 3.3 Перечень основных работ по техническому обслуживанию  ТП,
СП и РП
	Наименование работы
	Периодичность проведения

	1. Осмотры электромонтерами

- всех объектов

- выборочно
	 

Не реже 1раза в год

1 раз в 6 месяцев

	2. Осмотры отдельных объектов инженерно-техническим персоналом
	Не реже 1раза в год

 

	3. Осмотр объектов, включенных в план текущего ремонта, инженерно техническим персоналом
	В течение года, предшествующего текущему ремонту

	4. Измерение нагрузок и напряжения на трансформаторах и отходящих линиях
	В период минимальных и максимальных нагрузок; сроки и периодичность устанавливаются главным инженером ПЭС

	5. Проверка состояния, проведение измерений оборудования
	В соответствии с СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

	6. Измерение сопротивления заземляющего устройства
	После монтажа, переустройства и капитального ремонта, но не реже 1 раза в 12 лет

	7. Замена или ремонт дефектных элементов
	При необходимости 

	8. Доливка масла в маслонаполненные аппараты
	То же

	9. Обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности
	То же

 


 

 3.2 Результаты осмотров, проверок, измерений заносятся в листки осмотра (проверки) и ведомости измерений.

 3.3 Неисправности, требующие устранения, заносятся в журналы дефектов ВЛ 6-20 кВ, дефектов ВЛ 0,38 кВ и дефектов ТП, СП, РП, в которых мастер указывает сроки и способы ликвидации неисправности, а после устранении отмечается дата устранения.

3.4 По материалам листков осмотров (проверок) и журналов дефектов определяется номенклатура и объем работ по текущему, либо капитальному ремонту объектов.

Плановый ремонт

3.5 Текущий ремонт ВЛ 0,38-20 кВ на железобетонных опорах проводится не реже 1 раза в год, ТП, РП, СП – с периодичностью 1 раз в год СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98), СО 34.20.409-99 (РД 153-34.3-20.409-99). Конкретные сроки проведения ремонтов устанавливаются в зависимости от технического состояния объектов и располагаемых ресурсов. Приоритетность объектов при планировании ремонтов устанавливается с учетом требований к надежности электроснабжения предусмотренных договорами с потребителями, электроприемников (категорийности), степени резервирования сети, перспективных планов развития и реконструкции.

3.6 Плановый ремонт ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, территориям предприятий, организаций, в охранных зонах инженерных сооружений проводится по согласованию с соответствующими организациями, с землепользователями и, как правило, в период, исключающий потравы сельскохозяйственных культур.

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий могут производиться в любой период без согласования, но с уведомлением владельца о проводимых работах.

3.7 При текущем, либо капитальном ремонте выполняются работы по восстановлению первоначальных эксплуатационных показателей и характеристик объекта, его модернизации, ликвидации отступлений от требований действующих нормативных документов и по выполнению предписаний контролирующих органов.

При ремонте ВЛ выполняются следующие виды работ:
-                  расчистка трасс ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев, поддержание ширины просеки в размере, установленном проектом;

-                  вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ;

-                  установка отбойных тумб;

-                  перетяжка проводов;

-                  сплошная замена опор на участке длиной не более 15% протяженности ВЛ;

-                  выправка опор на протяженных участках ВЛ, подсыпка и трамбовка грунта у основания опор;

-                  замена стоек, траверс, подкосов и приставок;

-                 установка приставок и подкосов;

-                 перенос и установка дополнительных опор при общем количестве вновь устанавливаемых опор не более 30% количества установленных на ВЛ;

-                  переустройство закреплений опор в грунте:

-                  замена участков и ремонт (установка и замена соединителей, ремонтных муфт, бандажей) проводов;

-                  замена вводов ВЛ к жилым домам и производственным зданиям;

-                  замена проводов на провода большего сечения или большей механической прочности на участках длиной не более 30% протяженности ВЛ;

-                  устройство двойных креплений;

-                  замена изоляторов на опорах, разъединителях;

-                  установка дополнительных изоляторов;

-                  замена крюков и штырей;

-                  регулировка, ремонт или замена разъединителей;

-                  замена заземляющего спуска, устройство заземления;

-                  проверка, замена и установка недостающих устройств грозозащиты;

-                  восстановление постоянных знаков по всей длине ВЛ;

-                  замена бандажей, болтовых соединений деталей опор;

-                  ремонт железобетонных опор;

-                  переустройство переходов, пересечений, подходов к подстанциям;

-                  замена, ремонт дефектных участков кабельных вставок;

-                  комплекс работ по определению технического состояния ВЛ, подлежащей ремонту и работ по техническому обслуживанию, совмещаемых по времени с ремонтом.

3.8 По результатам осмотров сетевых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов составляется перечень выполняемых при ремонте работ, утверждаемый главным инженером ПЭС или начальником РЭС, в который могут быть включены:
-                  ремонт и закрепление конструкций строительной части мачтовых трансформаторных подстанций (МТП);

-                  ремонт строительной части закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП), распределительных пунктов (РП);

-                  замена корпусов комплектной трансформаторной подстанции (КТП);

-                  очистка, ремонт и покраска металлоконструкций, корпусов оборудования, шкафов, панелей, щитов РУ КТП;

-                  замена шкафов, панелей, щитов;

-                  ремонт, замена заземляющих устройств;

-                 ремонт или замена электрооборудования, вводов (в ЗТП), сборных шин, блокировочных устройств;

-                  ремонт кабельных муфт;

-                  замена изоляторов;

-                  демонтаж и замена перегруженных (поврежденных) трансформаторов, выключателей и других аппаратов;

-                  ремонт силовых и измерительных трансформаторов с заменой обмоток, восстановлением изоляционных характеристик;

-                  замена или ремонт средств связи, релейной защиты, автоматики;

-                  ремонт освещения;

-                  комплекс работ по техническому обслуживанию, выполняемый одновременно с ремонтом объекта.

Планирование ремонта и технического обслуживания
3.9 Для планирования и организации работ по ремонту и техническому обслуживанию объекты электросети 0,38-20 кВ следует группировать, исходя из условий эксплуатации, характеристики потребителей, конструктивных особенностей объектов, сроков эксплуатации, применяемой организации работ, состояния подъездов к месту работ, а также с учетом возможности выполнения работ на объекте в течение короткого времени, указанные ниже группы рассматриваются как единые объекты ремонта и технического обслуживания.

В качестве таких объектов могут быть приняты:
-                воздушная линия электропередачи 6-20 кВ (ее участки);

-               линии 0,38 кВ одного населенного пункта;

-               несколько трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ одного населенного пункта;

-               распределительный пункт 6-20 кВ;

-               участок ВЛ 10 кВ с подключениями к нему ТП-10/0,4 кВ;

-              ТП-10/0,4 кВ с отходящими от нее ВЛ 0,4 кВ и т.д.

Состав единого объекта ремонта и технического обслуживания и порядок его утверждения определяет ПЭС.

3.10 Основным видом планового ремонта распределительных сетей 0,38-20 кВ является текущий ремонт.

3.11 Комплексное выполнение ремонта, как правило, проводится бригадами централизованного ремонта распредсетей, персоналом цехов (участков) централизованного ремонта электрических аппаратов и оборудования, организующих свою работу в соответствии с типовым положением по индустриализации ремонта оборудования распределительных электросетей 0,38-20 кВ, персоналом подрядной организации.

3.12 Перспективные графики текущих ремонтов объектов распределительных сетей составляются в каждом ПЭС с учетом технического состояния объектов и регламентированной периодичностью ремонтов.

3.13 Проект годового плана-графика текущих ремонтов распределительных сетей ПЭС и годового графика технического обслуживания распределительных сетей составляются на основании ре​зультатов осмотров, измерений.    

3.14 Планируемые объемы работ должны соответствовать располагаемым трудовым и материальным ресурсом. При этом предусматривается резерв ресурсов на выполнение аварийно-восстановительных и других непредвиденных работ, а также должен быть, согласован объем ремонта, выполняемый Подрядчиками. После необходимого уточнения объемов работ и согласования с соответствующими службами и отделами ПЭС, участвующими в обеспечении и выполнении технического обслуживания и ремонта, годовой план-график ПЭС с разбивкой по месяцам утверждается руководством ОАО «ЮТЭК – Региональные сети».

3.15 При выполнении ремонтов персоналом ПЭС до начала месяца мастер участка на основании годового плана-графика, журнала дефектов, расчета рабочего времени бригад выдает бригадам нормированное задание, утвержденное начальником участка.

3.16 До начала производства работ мастером подаются заявки на отключение объектов электросети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих отключения. О предстоящем отключении потребителей для производства работ районы или участки электрических сетей должны своевременно уведомлять промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных потребителей о причине отключения и его продолжительности. 

Подготовка и проведение работ

3.17 Для подготовки и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту распредсетей используются проекты производства работ, типовые карты организации труда или технологические карты на основные виды работ.

Подготовка и проведение работ выполняются в соответствии с требованиями СО 153-34.20.150-2003.

3.18 Учет выполняемых работ производится мастером в журнале учета работ ежедневно. Основные работы по замене, переносу, установке дополнительных опор, провода, новым пересечениям отражаются в паспортах объектов.

3.19 Мастера участков ежемесячно, в установленные ПЭС сроки сдают нормированные задания на месяц с указанием фактически выполненных работ.

Сдача и приемка работ

            3.20 Временем окончания ремонта объекта распределительной сети является момент включения его в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.

           3.21 После окончания капитального ремонта мастер представляет в ПЭС акт сдачи-приемки отремонтированных и модернизированных объектов. Приемка осуществляется в течение месяца приемочной комиссией, утвержденной главным инженером ПЭС. В состав комиссии включаются: главный инженер (зам. начальника) ПЭС, старший мастер, мастер РЭС, представители технических служб ПЭС.

            3.22 Приемочная комиссия проверяет (с выездом на место) соответствие плану и заданиям производственных работ в натуре, качество работ, правильность описания и оприходования материальных ценностей, состояние технической документации на объекте.

 

4. Подстанции 36 кВ и выше
 Техническое обслуживание
             4.1 При техническом обслуживании оборудования ПС выполняются виды работ, приведенные в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Перечень основных работ по техническому обслуживанию подстанций
 

	Наименование работы
	Сроки проведения

	1. Осмотр оборудования и сооружений оперативным персоналом
	На объектах с постоянным дежурством персонала:

не реже 1 раза в сут.

На объектах без постоянного дежурства персонала:

-не реже 1 раза в месяц; а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес.

	2. Внеочередной осмотр
	После непредвиденного отключения оборудования, при неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или усиленном загрязнении ОРУ, а также после отключения оборудования при коротком замыкании

	3. Выборочный осмотр руководящим персоналом электросети, начальником ПС (групп ПС), инженерно-техническим персоналом групп ПС и службы ПС
	По графику, утвержденному главным инженером ПЭС

	4. Испытания, контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования
	В соответствии с СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

	5. Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов в межремонтный период
	В соответствии с графиком, установленным руководством электросети; после выполнения ремонтов

	6. Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливка масла, замена селикагеля, чистка и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распредустройств, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывка и проверка маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров
	2 раза в год. Сроки могут быть увеличены главным инженером ПЭС в зависимости от условий эксплуатации и состояния оборудования

	7. Проверка состояний цепей и контактных соединений между заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, измерение сопротивления заземляющего устройства
	По графику, утвержденному главным инженером ПЭС, но не реже 1 раза в 12 лет; после каждого ремонта и реконструкции заземляющего устройства


 

         Периодичность проведения работ определяется заводскими инструкциями, состоянием оборудования и местными инструкциями.

4.2 Замеченные при осмотрах неисправности заносятся в журнал дефектов и неполадок оборудования или карты дефектов.

Мелкие неисправности в соответствии с местными инструкциями устраняются оперативным персоналом с соответствующей отметкой в журнале дефектов.

4.3 Результаты испытаний, измерений, контроля, опробования, выявленные неисправности заносятся в протоколы или журналы испытаний.

4.4 Сведения о неисправности в работе оборудования  или превышении свыше допустимых значений данных испытаний, контроля или опробовании оборудования передаются (в соответствии с местными инструкциями) лицам, принимающим решение о сроке и способе их устранения.

4.5 Выполнение профилактических работ оформляется актами или протоколами.

4.6 Техническое обслуживание оборудования производится, как правило, персоналом ПЭС, в том числе выполнение отдельных видов работ (техническое обслуживание аккумуляторных батарей, обмыв или чистка изоляции распределительных устройств, сушка и регенерация трансформаторного масла, восстановление селикагеля и др.).

Плановый ремонт

4.7  Периодичность ремонта оборудования ПС регламентируется ПТЭ и приведена в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Номенклатура работ по ремонту оборудования подстанций
	Наименование оборудования
	Вид, периодичность ремонта

	Силовой трансформатор, реактор
	Капитальные и текущие ремонты трансформаторов, реакторов и их составных частей (РПН, система охлаждения и др.) выполняются по мере необходимости в зависимости о технического состояния, определяемого испытаниями и внешним осмотром. Сроки ремонта устанавливаются техническим руководителем энергообъекта

	Коммутационные аппараты
	В соответствии с технической документацией изготовителя (инструкциями по эксплуатации) и в зависимости от технического состояния

	Трансформаторы тока и напряжения
	То же

	Конденсаторная установка
	Средний ремонт выполняется по мере необходимости в зависимости от технического состояния

	Аккумуляторная батарея
	Ремонт выполняется по мере необходимости в зависимости от технического состояния


 

4.8    Первый ремонт установленного в распределительных устройствах ПС оборудования производится в сроки, указанные в технической документации заводов-изготовителей. В случае применения на подстанциях диагностических средств сроки капитального, среднего, текущих ремонтов оборудования этих ПС устанавливаются по результатам диагностики и в соответствии с техническим состоянием оборудования.

4.9 Текущий ремонт трансформаторов включает наружный осмотр и устранение дефектов, поддающихся ликвидации на месте, чистку изоляторов и бака, доливку масла, смену сорбента в фильтрах, проверку (замену) подшипников двигателей системы охлаждения к вентиляции, отбор проб масла, проведение измерений, испытаний, опробования стационарных систем пожаротушения и др.

4.10 Текущий ремонт коммутационных аппаратов включает внешний осмотр оборудования, его чистку, проверку креплений и подтяжку контактов ошиновки, ремонт изоляции, зачистку и шлифовку подгоревших мест контактов, смазку контактов, измерение сопротивления контактов постоянному току, смазку трущихся частей, взятие проб масла и доливку его, опробование включения и отключения. Текущий ремонт, предшествующий среднему, должен максимально использоваться для выявления и уточнения по всем узлам коммутационного аппарата объема работ, подлежащего выполнению при среднем ремонте.

4.11 Текущий ремонт коммутационной аппаратуры (масляные, воздушные, вакуумные, элегазовые выключатели, разъединители, отделители и короткозамыкатели) проводится по установленной технологии и включает разборку аппарата и его элементов, выявление дефектов, ремонт и замену отдельных элементов, сборку, смазку трущихся поверхностей, окраску отдельных

Планирование ремонта

4.12 Для проведения по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и сооружений ПС составляются:
-            перспективный график капитальных,текущих ремонтов оборудования подстанций;

-            годовой план-график ремонта оборудования подстанций;

-            годовой план работ по техническому обслуживанию оборудования подстанций;

-            годовые планы работ по ремонту строительных сооружений подстанций.

4.13 В перспективном графике капитальных, текущих ремонтов оборудования подстанций указываются сроки ремонтов силовых трансформаторов, реакторов, синхронных компенсаторов, выключателей на напряжение 35 кВ и выше. По усмотрению энергопредприятий в перспективных планах может отражаться ремонт другого оборудования.

4.14 Годовой план - график ремонта оборудования подстанций составляется на основе перспективного плана, результатов испытаний и осмотров оборудования и сооружений, требований и рекомендаций противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений. При составлении плана-графика учитывается наличие трудовых и материальных ресурсов в планируемом году. Одновременно с разработкой годового плана-графика подготавливаются и согласовываются с Подрядчиком объемы, сроки и условия выполнения отдельных работ по ремонту и обслуживанию оборудования, сооружений, зданий.

Годовой план-график составляется производственными подразделениями ПЭС, согласовывается соответствующими службами ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» и утверждается руководством ОАО «ЮТЭК – Региональные сети». 

4.15 На основе годового плана-графика производственные подразделения ПЭС составляют месячные планы-графики отключения оборудования и представляют их для согласования и утверждения.

На основании годового плана-графика, месячных планов-графиков отключений, текущих производственных задач производственные подразделения ПЭС составляют месячные и недельные планы-задания бригадам, выполняющим работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и сооружений в течение месяца, недели.

Подготовка и проведение работ

4.18 Типовая номенклатура и технология выполнения работ (операции) при проведении ремонтов предусмотрена типовыми технологическими картами на текущий ремонт конкретных видов оборудования, ячеек, секций сборных шин, руководствами по текущему ремонту отдельных видов оборудования, типовыми картами организации труда на текущий ремонт или замену оборудования.

Уточнение технологии и организации труда производится в технологиче​ских картах на выполнение ремонта отдельного вида оборудования или комплекса оборудования, карты утверждаются главным инженером ПЭС.

Подготовка и проведение работ осуществляются в соответствии с СО 153-34.20.150-2003.

4.19 Началом ремонта оборудования подстанции считается время с момента его отключения. Если основное оборудование выводится в ремонт из резерва, то началом ремонта считается время с момента разрешения диспетчера на вывод в ремонт.

Сдача и приемка работ

4.20 Приемка оборудования подстанций из капитального и текущего ремонта, оценка качества отремонтированного оборудования и ремонтных работ производится комиссией в соответствии с 1.16 - 1.18 и оформляется актом сдачи-приемки отремонтированных (модернизированных) объектов электрических сетей. Сдача оборудования из ремонта в эксплуатацию сопровождается передачей отчетной технической документации, протоколов ис​пытаний, измерений; при сдаче силовых трансформаторов представляется ведомость основных параметров технического состояния трансформаторов, при сдаче синхронных компенсаторов ведомость основных па​раметров.

4.21 Приемка оборудования из ремонта производится после постановки его под напряжение (нагрузку). Сроком окончания ремонта является окончание опробования оборудования под напряжением (нагрузкой) в течение 48 часов.

 

5. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики в электрических сетях
 

5.1 Техническое обслуживание устройств РЗА организуется и производится в соответствии с СО 34.35.613-00 (РД 153-34.3-35.613-00) «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ», СО 34.35.617-2001 (РД 153-34.0-35.617-2001) «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» и СО 34.0-35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем».

5.2 Установлены следующие виды технического обслуживания устройств РЗА электрических сетей:
-                  проверка при новом включении (наладка);

-                  первый профилактический контроль;

-                  профилактический контроль;

-                  профилактическое восстановление (ремонт);

-                  опробование, тестовый контроль устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной или микропроцессорной базе;

-                  технический осмотр.

Кроме того, в процессе эксплуатации может проводиться внеочередная или послеаварийная проверка.

Проверка при новом включении должна выполняться персоналом РЗА или специализированной наладочной организацией. Если проверка при новом включении проводилась наладочной организацией, то включение новых и реконструированных устройств производится после приемки их службой РЗА.

Все виды технического обслуживания устройств РЗА, установленных на подстанциях, выполняются службами РЗА ПЭС.

5.3 Необходимость и периодичность опробований или тестового контроля определяются местными условиями и утверждаются главным инженером ПЭС.

Внеочередная и послеаварийная проверки проводятся по программам, составленным службой РЗА, утвержденным главным инженером ПЭС.

5.4 Периодичность и циклы технического обслуживания устанавливаются в зависимости от категории помещения, в котором размещены устройства РЗА: к I категории относятся закрытые, сухие отапливаемые помещения, ко II категории относятся помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (металлические помещения, ячейки типа КРУН, комплектные трансформаторные подстанции и др.), а также помещения, находящиеся в районах с повышенной агрессивностью среды.

5.5 В электрических сетях 0,4-35 кВ цикл технического обслуживания для устройств РЗА, установленных в помещениях I категории, принимается равным 12, 8 или 6 годам, а для устройств РЗА, установленных в помещениях II категории, принимается равным 6 или 3 годам в зависимости от типа устройств РЗА и местных условий, влияющих на ускорение износа устройств. Цикл обслуживания для устройств РЗА устанавливается распоряжением главного инженера ПЭС.

5.6 Плановое техническое обслуживание устройств РЗА электрических сетей 0,4-35 кВ следует по возможности совмещать с проведением ремонта основного электрооборудования; при этом координировать планы обслуживания устройств РЗА с устанавливаемыми сроками ремонта оборудования.

5.7 Периодичность технического обслуживания аппаратуры и вторичных цепей устройств дистанционного управления и сигнализации принимается такой же, как для соответствующих устройств РЗА; периодичность осмотров аппаратуры и цепей устанавливается службой РЗА в соответствии с местными условиями.

5.8 Тестовый контроль (опробование) устройств на микроэлектронной базе рекомендуется проводить не реже одного раза в 12 мес.

5.9 Для устройства РЗА подстанций 110 кВ цикл технического обслуживания принят равным восьми годам для устройства на электромеханической элементной базе и шести годам - на микроэлектронной и микропроцессорной базе.

5.10 Продолжительность цикла технического обслуживания устройств РЗА решением главного инженера предприятия может быть изменена в зависимо​сти от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации, фактического состояния конкретного устройства, квалификации обслуживающего персонала.

5.11 Допускается с целью совмещения проведения технического обслуживания устройств РЗА с ремонтом основного оборудования перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до двух лет.

5.12 Первый профилактический контроль устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации должен проводиться через 10-15 мес. после включения устройства в эксплуатацию.

Для устройств вторичных соединений - дистанционное управление, сигнализация, блокировка - проводится только профилактическое восстановление, опробование и осмотры с периодичностью, установленной для соответствующих устройств РЗА.

5.13 Тестовый контроль (опробование) устройств РЗА на микроэлектронной базе ПС 110-750 кВ проводить не реже одного раза в 12 мес.

5.14 Периодичность технических осмотров аппаратуры и вторичных цепей, устройств обнаружения пожаров устанавливается службой РЗА в соответст​вии с местными условиями, но не реже двух раз в год.

Опробование устройств АПВ линий электропередачи должно проводиться не реже одного раза в год.

Необходимость и периодичность проведения опробований других устройств РЗА, определяются местными условиями и утверждаются главным инженером ПЭС.

 

6 Кабельные линии электропередачи
 

6.1 При эксплуатации кабельных линий должны производиться техническое обслуживание и ремонт.

6.2 Перечень работ по техническому обслуживанию кабельных линий приведен в таблице 6.6.

 
Таблица 5.6 Перечень основных работ по техническому обслуживанию кабельных линий
 

	Наименование работы
	Периодичность проведения

	1. Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений:

 

- трассы кабелей, проложенных в земле

- трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием

- трассы кабелей, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам

- подпитывающие пункты при наличии сигнализации давления масла (при отсутствии сигнализации – по местным инструкциям)

- кабельные колодцы

 

- участки кабельных линий на берегах рек и каналов

- подводные участки кабельных линий

- технадзор за прокладкой кабельных линий и соблюдением технологии монтажа сторонними организациями
	Напряжение кабеля, кВ

    До 35                       110-500

Не менее 1 раза в следующие сроки:

 

    3 мес.                       1 мес.

   12 мес.                      -

 

    6 мес.                      3 мес.

 

 

    -                              1 мес.

 

   24 мес.                     3 мес.

 

В сроки, установленные главным инженером ПЭС

То же

По решению руководства ПЭС

 

	2.Работы по защите брони кабельных линий и конструкций от коррозии
	В сроки и объемах, установленных главным инженером ПЭС

	3. Плановый осмотр трасс кабельных линий и кабельных сооружений инженерно-техническим персоналом
	В сроки, установленные главным инженером ПЭС

	4. Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий
	 При отключении линий релейной защитой, после ливней, в период паводков

	5. Осмотр туннелей, кабельных этажей и ж/б кабельных лотков на подстанциях
	1 раз в месяц – на подстанциях с постоянным дежурным персоналом; в сроки, установленные главным инженером ПЭС - на подстанциях без постоянного дежурного персонала

	6. Профилактические испытания и проверка кабельных линий
	В соответствии с СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

	7. Внеочередные испытания кабельных линий
	После ремонтов, раскопок, связанных с вскрытием трасс

	8. Измерения нагрузок кабельных линий
	В сроки, установленные главным инженером ПЭС

	9. Определение мест повреждений кабельных линий
	После отключения линий устройствами РЗА и при пробое после профилактических испытаний

	11. Оповещение организаций и населения в районах прохождения кабельных линий о порядке производства земляных работ вблизи кабельных трасс; выдача предписаний о соблюдении правил охраны электрических сетей
	В сроки, установленные главным инженером ПЭС

	12. Наблюдение за производством земляных работ в охранных зонах кабельных линий
	В соответствии с распоряжением главного инженера ПЭС


 

6.3 Результаты обходов и осмотров кабельных линий и сооружений регистрируются в журнале обходов и осмотров; выявленные дефекты на трассах вносятся в журнал дефектов (неполадок) или в карты дефектов.

6.4 Осмотр трасс и сооружений кабельных линий производится специализированным персоналом ПЭС; осмотр участков кабеля на территории подстанций, концевых муфт линий, заходящих в распределительные устройства подстанций,  производится персоналом подстанций ПЭС.

Ремонт кабельных линий

6.5 Ремонт кабельных линий производится по плану-графику, утвержденному руководством ПЭС. План-график ремонтов составляется па основе записей в журналах обходов и осмотров, результатов испытаний и измерений, а также по данным диспетчерских служб.

В план-график включаются ремонтные работы, не требующие срочного выполнения; очередность производства таких работ устанавливается руководством района (участка, службы) электрической сети. Очередность выполнения срочных ремонтов определяется руководством ПЭС.

6.6 Объем ремонтов уточняется на основании дополнительной проверки на месте инженерно-техническим персоналом всех выявленных неисправностей кабелей.

6.7 Ремонт кабельных линий производится персоналом ПЭС или персоналом специализированных организаций.

6.8 Ремонт кабельных линий производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации силовых кабельных  линий: СО 153-34.20.508 (РД 34.20.508), СО 153-34.20.509 (РД 34.20.509), технологическим картам с соблюдением требований СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

6.9 Вскрытие кабеля для ремонта производится после сверки визуально на месте соответствия расположения кабеля с расположением его на плане трассы; при отсутствии видимого повреждения следует применять кабелеискательную аппаратуру. Разрезание кабеля или вскрытие кабельной муфты производится после проверки отсутствия напряжения на кабеле.

Одновременно с ремонтом кабеля в кабельных и сетевых сооружениях производятся проверка и восстановление бирок, предупредительных и опознавательных надписей и пр.

6.10 По окончании ремонтных работ на кабельной линии должен быть составлен исполнительный эскиз. По эскизу должны быть внесены исправления в техническую документацию (планы трасс, схемы, паспортные карты и пр.).

6.11 После ремонта кабельной линии производятся испытания и изме​рения в соответствии с СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

 

7. Техническое обслуживание и ремонт СДТУ, устройств сигнализации, средств измерений
 

7.1 Техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления в электрических сетях выполняются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

7.2 Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации в электрических сетях выполняется в соответствии с СО 153-34.03.305-2003, СО 34.49.501-95 (РД 34.49.501-95), СО 34.49.502-96 (РД 34.49.502-96), СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94).

7.3 Техническое обслуживание средств измерений в электрических сетях выполняется в соответствии с СО 34.11.115-97 (РД 34.11.115-97), СО 34.11.412-96 (РД 34.11.412-96), МИ 2304-94.

   Оперативно – диспетчерское управление электрохозяйством.
8 Организация оперативно - диспетчерского управления

 Из всех видов электротехнического персонала на предприятии (в организации) наиболее квалифицированным и дисциплинированным является оперативный (в ряде случаев – оперативно-ремонтный) персонал, обеспечивающий должный уровень эксплуатации и соблюдение норм и правил работы в электроустановках.
От умения правильно и без промедления самостоятельно принимать решения в любой сложной аварийной ситуации, от четкости и безошибочности действий, дисциплины и ответственности персонала во многом зависит устойчивая, экономичная и безопасная работа электроустановок. Соответственно, требования, предъявляемые к оперативному персоналу действующими нормами и правилами работы в электроустановках – самые высокие. Группы по электробезопасности оперативного персонала должны быть IV и V.

Режим работы оперативного персонала, как правило, является посменным в форме активного дежурства с непрерывным контролем технического состояния вверенной ему электроустановки в целом и отдельных ее звеньев.

              8.1 Ответственными за организацию управления электрохозяйством предприятия (организации) являются его руководитель и ответственный за электрохозяйство.

              8.2 В соответствии с требованиями ПТЭЭП система управления электрохозяйством должна обеспечивать:

- эффективную работу электрохозяйства путем совершенствования энергетического производства и осуществления мероприятий по энергосбережению;

 - повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования;

 - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модернизации оборудования;

 - внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;

 - повышение квалификации персонала, распространение передовых методов труда и экономических знаний, развитие рационализаторства и изобретательства;

 - оперативно-диспетчерское управление электрохозяйством, в том числе собственными источниками электрической энергии;

 - контроль технического состояния электроустановок и собственных источников электрической энергии, 

 - контроль соблюдения заданных энергоснабжающей организацией режимов работы и лимитов энергопотребления.

8.3 Организация диспетчерского управления у ПЭС должна осуществляться в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

8.4 Система оперативного управления электрохозяйством предприятия (организации), организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем предприятия (организации) и оформляется документально.

8.5 Оперативное управление должно быть организовано по иерархической структуре, предусматривающей распределение функций оперативного контроля и управления между уровнями, а также подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.

8.6 Для ПЭС вышестоящим уровнем оперативного управления являются диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций, которые оказывают услуги по оперативно-диспетчерскому управлению.

8.7. В соответствии с требованиями ПТЭЭП для каждого оперативного уровня должны быть установлены две категории управления оборудованием и сооружениями – оперативное управление и оперативное ведение.

              В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной зашиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала.

            В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики.

8.8 Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться с разрешения старшего работника из числа оперативного персонала.

8.9 Для осуществления оперативного управления ПТЭЭП требуют наличия на предприятии (в организации) диспетчерского пункта или щита управления, допуская в исключительных случаях использование приспособленного для оперативного управления электротехнического помещения.

8.10 На диспетчерском пункте (щите управления или в специальном электротехническом помещении) должны находиться оперативные схемы (схемы-макеты) электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении.

8.11 Для каждой электроустановки необходимо иметь однолинейные схемы электрических соединений для всех уровней напряжения, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство. Кроме того, на каждом диспетчерском пункте (щите управления или в специальном электротехническом помещении) и объекте с постоянным дежурством персонала должны быть местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, согласованные с вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления.

8.12. У каждого ПЭС  должны быть разработаны инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей данного предприятия (организации).

8.13 Руководители ПЭС и всех структурных подразделений должны обеспечивать достоверность показаний контрольно-измерительных средств и систем, правильную постановку учета и отчетности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

8.14 В зависимости от местных условий (организационной структуры и формы оперативного управления, состава оперативного персонала и электроустановок, находящихся в оперативном управлении) ПТЭЭП предписывают наличие в электроустановках  следующей оперативной документации:

 - журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

 - однолинейную схему электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования;

 - список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения;

 - журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; 
 - журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и  - карты уставок релейной защиты и автоматики (РЗА);

 - местную инструкцию по предотвращению и ликвидации аварий; 
 - перечень сложных оперативных переключений;
 -  бланки переключений.

8.15 Вышестоящий оперативный или административно-технический персонал ПЭС должен периодически (в установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) просматривать оперативную документацию и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.

8.16 В соответствии с ПТЭЭП оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчетных электросчетчиков, выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления, относятся к документам строгого учета и подлежат хранению в установленном порядке.

8.17 Оперативное управление электрохозяйством предприятия (организации) включает в себя оперативное обслуживание электроустановок, проведение в них осмотров и производство необходимых переключений.

9. Организация работ по предупреждению и ликвидации аварий

9.1 Аварийной ситуацией называется состояние системы электроснабжения, связанное с изменениями в нормальной работе оборудования, которые создают угрозу возникновения аварии.

9.2.Признаки аварии определяются отраслевыми нормативно-техническими документами, в частности, Инструкцией по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289. В инструкции рассмотрен порядок проведения работ при технологических нарушениях (авариях) в различных звеньях электрической части энергосистем и оперативной ликвидации аварий.

9.3 Оперативная ликвидация аварий представляет собой процесс отделения поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистемы, а также производства операций с целью:

 - устранения опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

 - предотвращения развития аварии;

 - немедленного (в кратчайший срок) восстановления электроснабжения потребителей и качества электроэнергии (частоты и напряжения);

 - создания наиболее надежной послеаварийной схемы энергосистемы и отдельных ее частей;

 - выяснения состояния отключившегося во время аварии оборудования и возможности включения его в работу.

9.4 В аварийных ситуациях требуемые переключения производятся только оперативным персоналом в соответствии с инструкциями предприятий (организаций), с соблюдением норм и правил работы в электроустановках и с применением всех необходимых защитных средств.

Несмотря на то, что оперативный персонал контролирует работу автоматики, и при неправильных ее действиях переходит на ручное управление, ему следует неукоснительно соблюдать требование указанной инструкции не вмешиваться в работу защит, и только при отказе их действия выполнять ее функции.

Исполнению подлежат только те распоряжения, которые получены от непосредственного руководителя, лично известного работнику, получающему распоряжение.

9.5 В процессе ликвидации аварии все распоряжения диспетчера энергосистемы (по вопросам, входящим в его компетенцию) выполняются немедленно, за исключением распоряжений, способных представлять угрозу для безопасности людей и сохранности оборудования.

9.6 При ошибочном (по мнению персонала) распоряжении диспетчера, ему на это указывается, однако, если диспетчер подтвердит свое распоряжение, то персонал обязан его выполнить.

9.7 При возникновении аварийной ситуации исключительно важное значение для оперативного персонала приобретают связь и постоянная информация по существу возникшей проблемы; при необходимости все другие переговоры по существующей связи прекращаются.

9.8 В процессе организации работ по ликвидации аварии персоналу всех уровней (оперативному, административно-техническому и др.) надлежит находиться в определенных местах, указанных в инструкции. Основное внимание в инструкции уделяется местам нахождения в аварийной ситуации персонала электростанций.

9.9 Персонал, непосредственно обслуживающий оборудование, во время ликвидации аварии остается на своих рабочих местах, принимая необходимые меры к сохранению работоспособности оборудования, а если это невозможно, то к его отключению. В случае вынужденного ухода с рабочего места дежурный персонал должен сообщить о своем местонахождении вышестоящему оперативному персоналу.

9.10 Рабочее место может быть оставлено в следующих случаях:

 - при явной опасности для жизни;

 - для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае;

 - для принятия мер по сохранению целостности оборудования;

 - по распоряжению работника, руководящего ликвидацией аварии.

9.11 Местонахождение диспетчера предприятия электрических сетей при ликвидации аварии (если он одновременно не является и дежурным подстанции) должно быть, как правило, в помещении диспетчерского пункта.

9.12 Персонал, не имеющий постоянного рабочего места (обходчики, дежурные слесари, резервный персонал и др.), при возникновении аварии немедленно поступает в распоряжение непосредственного руководителя и по его указанию принимает участие в ликвидации аварии.

9.13 Во время ликвидации аварии не производится приемка и сдача смены, а пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению руководителя ликвидации аварии. Если ликвидация аварии требует длительного времени, допускается сдача смены по разрешению вышестоящего оперативного персонала.

9.14 Начальник смены электростанции должен знать, что помимо сообщения об аварии и нарушении режима работы электростанции ему также надлежит поставить в известность диспетчера энергосистемы о следующих нарушениях:

 - об автоматических включениях, отключениях, исчезновении напряжения, перегрузках и резких изменениях режима работы транзитных линий электропередачи и трансформаторов, по которым осуществляется связь электросетей различных напряжений;

 - о возникновении несимметричных режимов на генераторах, линиях электропередачи, трансформаторах, резком снижении напряжения в контрольных точках, перегрузке генераторов и работе системы автоматического включения резерва (АВР), возникновении качаний, внешних признаках КЗ как на электростанции, так и вблизи нее;

 - о работе защит на отключение, работе АВР, АПВ, частотного АПВ (ЧАПВ), режимной автоматики, об отключении генерирующего оборудования.

9.15 Если во время ликвидации потеряется связь (имеется в виду не только нарушение всех видов связи, но и невозможность в течение 2–3 минут связаться с вышестоящим персоналом из-за его занятости, плохой слышимости и перебоев), то оперативный персонал может самостоятельно выполнять работы по ликвидации аварии с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала (независимо от наличия или потери связи). Перечень операций, которые самостоятельно проводит оперативный персонал при потере связи, приводится в инструкции предприятия. В ней также указывается перечень операций, которые оперативным персоналом при потере связи самостоятельно не выполняются.

9.16 Оперативный персонал обязан выполнять распоряжения только вышестоящего оперативного персонала. Распоряжения оперативному персоналу руководителей энергообъединения, электростанции, предприятия и их структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящего оперативного персонала, могут выполняться только по согласованию с ним.

9.17 Все оперативные переговоры с начала возникновения аварии и до ее ликвидации должны записываться на магнитофон или жесткий диск компьютера.

9.18 Весь персонал, находящийся во время аварии на электростанции, включая начальников цехов, в вопросах, связанных с ликвидацией аварии, должен выполнять распоряжения начальника смены станции.

9.20 Во время аварии на щите управления блока, электростанции, подстанции, в помещении диспетчерского пункта предприятия или района электрических сетей энергосистемы и т. д. разрешается находиться только тем, кто непосредственно участвует в ликвидации аварии, а также лицам из числа административно-технического персонала и специалистам технологических служб. Список таких лиц определяется в установленном порядке.

9.21 Все переключения в аварийных условиях производятся в соответствии с требованиями ПТЭ и МПБЭЭ (см. п. 6.2.4).

9.22 Инструкция указывает порядок выполнения самостоятельных действий по ликвидации аварий оперативным персоналом электростанций и подстанций, а именно:

 - при подаче напряжения на обесточенные участки электрической сети и РУ напряжением 110 кВ и выше оперативный персонал проверяет наличие заземленной нейтрали со стороны питания (то же относится и к кабельным сетям напряжением 35 кВ, работающим с глухим заземлением нейтрали);

 - при опробовании напряжением отключившегося оборудования персонал немедленно вручную отключает выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты или при неполнофазном включении. Признаком КЗ является резкое понижение напряжения одновременно с броском тока;

- при опробовании напряжением отключившихся линий персонал предварительно отключает устройство АПВ, если последнее не выводится из действия автоматически, и производит необходимые переключения в устройствах противоаварийной автоматики;

9.23 При ликвидации аварии в первую очередь напряжение подается на шины обесточенной электростанции.

9.24 Включение отключившегося оборудования допускается только после анализа действия защит, отключивших оборудование во время аварии.

9.25 По окончании ликвидации аварии работник, руководивший ликвидацией, составляет сообщение об аварии по установленной форме в ОАО «ЮТЭК – Региональные сети».
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